中华女子学院1号学生公寓改造工程设计需求

附件1:

中华女子学院1号学生公寓改造工程设计需求

一、项目概况

1、工程名称：中华女子学院1号学生公寓改造工程设计

2、工程地点：朝阳区育慧东路1号中华女子学院

3、建筑面积：约8650 ㎡

4、投资额及资金来源：约23.01万元，国拨专项资金 

5、建设单位：中华女子学院

二、项目现基本情况简述

我校1号学生公寓面积约8650平方米，于1995年竣工投入使用，至今已20多年，现今1号公寓在使用当中存在很多问题：1号公寓外窗为铝合金材质，单玻璃，容易破碎，窗框四周缝隙大，冬天漏风、夏天漏雨，窗户及公寓原外墙没有保温层保温效果差，不利于节能减排，且造成很大能源浪费，也无法给学生提供舒适的学习生活环境。另外，毕业生的房间和楼道也多年未进行粉刷维修，环境脏差，各屋子室内木门损坏严重、开关不严。2018年暑假学院拟将1号学生公寓毕业生房间全部腾空。专项批复，对1号公寓进行外墙砖全部剔凿，外墙保温改造，外墙墙体立面真石漆改造，旧铝合金门窗拆除，更换为断桥铝合门窗、楼顶防水维修、房间粉刷、木门更换、室外相关维修项目。

三、项目维修改造工程设计要求

1、设计周期：
提供、建议若干套方案供建设单位选择，经建设单位确认后的方案，方可进行后续设计。

（1）方案设计阶段   7   天。

（2）初步设计阶段   10  天。

（3）施工图设计阶段   3  天。

设计、设计概算时间约20个工作日交完整的，经建设单位确认并修正过后设计方案及设计图纸。

2、按现行国家建设规范对本工程进行设计。

3、设计方案考虑的因素：一要考虑投资经费问题。二要考虑所设计的产品与施工时间问题，三要考虑所选材质、工艺与学校现有建筑相协调的问题。四要对项目涉及到的专业，如建筑、结构、暖通、消防、给排水、强弱电等专业提出具体要求。
4、设计成果文件必须包含但不仅限于以下部分：学生公寓全部重新装修，外窗更换、外墙保温及外墙墙体立面、楼顶防水、房间、楼梯间装饰、木门更换及室外相关维修项目等满足施工要求的图纸及后续变更等图纸。需设计出整体效果图，各部位节点及隐蔽作法的详图。5、提交的设计文件，一旦经建设单位确认后，且用于本工程施工时，设计单位须在施工前负责完整的图纸会审交接手续，并在施工期间，每周参加建设单位组织的设计、施工、监理周例会1次，及时与施工各参与方协调、解决疑问等。

6、本次设计费控制价为23.01万元。如建设单位无重大设计改变其费用不再增加。
三、付款进度

（1）方案设计阶段完成并经甲方确认，付合同总价款的 30 %。

（2）初步设计阶完成并经甲方确认，付合同总价款的 40 %。

（3）施工图设计完成并经甲方确认，付合同总价款的 30 %。

四、
供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的： 

1、 供应商须具备建筑工程设计甲级资质； 
2、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选；

3、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

五、其他要求

1、现场踏勘，踏勘时带企业营业执照复印件及企业代表人身份证复印件。

踏勘时间：2018年3月19日下午14:00时
踏勘地点：教图楼1010集合
踏勘联系人：李玉萍
联系电话：84659166
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