附件1：中华女子学院教图楼屋面防水改造工程采购项目需求
一、项目概况

1、工程名称：中华女子学院教图楼屋面防水改造工程

2、工程地址：北京市朝阳区育慧东路1号

3、建设单位: 中华女子学院

4、项目总投资：205万元

5、资金来源：中央预算内资金185万元，其余资金学校自筹。

6、本项目控制价：1794467.89元
7、工程概况：中华女子学院教图楼位于学校西南角，南临育慧东路，西临芳草地小学，东临校主楼，北侧为校区湖面及绿化，是一栋集教室、图书馆、行政办公及人防等功能为一体的综合性建筑。教图楼总建筑面积35691㎡，地上10层，地下2层，建筑总高度45m。屋面防水等级为Ⅱ级。
8、工程现状：教图楼于2008年竣工投入使用，至今已10多年，现今教图楼在使用当中存在很多问题如：原屋面保温层效果差，隔热板大面积风化损坏，不利于节能减排，每逢雨季出现渗漏情况，影响教职工正常办公。出屋面楼梯间外墙面砖脱落严重，导致采光顶与其交接部位发生渗漏情况，同时存在安全隐患。

2、 招标范围
1、采购内容：中华女子学院教图楼屋面防水改造工程，主要内

容包括：教图楼屋面防水层拆除及修复、屋面隔热混凝土板拆除及修复、出屋面楼梯间外立面拆除及修复等。

2、工程部位：教图楼十层屋面；教图楼六层屋面；
3、施工工期：80日历天。
4、质量标准：合格。
5、具体工程要求等详见本项目工程量清单和项目施工图纸。

三、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行综合比选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加综合比选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加综合比选。

3、供应商须列入“中直机关2020-2022年零星建设工程施工定点采购项目定点供应商名单”。

4、供应商成交后不得将成交项目转让给其他主体实施。

5、具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上及防水防腐保温

工程专业承包二级及以上资质。
6、供应商须按指定时间参与本项目集体踏勘，不接受单独踏勘。
7、项目经理：建筑工程专业贰级（含）以上。拟派项目经理须受聘于供应商，具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理。
四、本项目工程特点及规范技术要求
1、屋面工程
新做屋面防水等级为Ⅱ级，具体构造做法详见工程做法表。
防水层采用柔性防水，4+4厚双面自粘沥青复合SBS改性沥青防水卷材。屋面保温层为100厚燃烧性能B1级的XPS挤塑聚苯板(屋面传热系数0.29W/(㎡.K)，屋面与外墙之间设置500宽同保温层厚度岩棉带，作为防火隔离带。排水方式同既有拆除原有屋面全部清理干净，在原结构楼板上用DS砂浆找平，即可做一层屋面新做法。
屋面防水施工执行《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）等相关规范。
2、墙体工程

拆除出屋面楼梯间现有外墙面砖至基层，新做外墙面砖墙面，材质颜色同既有；50mm厚A级岩棉保温板，做法参见图集13BJ12第9页/外墙A2
外墙面砖施工执行《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T 235-2011），《外墙外保温工程技术标准》（JGJ 144-2019）等相关规范。
3、架空木板做法：

（1）、100×25长条木板(防腐、防虫处理)，板间留缝宽5，雨水口上方设300×300检修盖板；

（2）、50×50木龙骨中距400(架空用40×40×20木垫块垫平，中距400)，用双股15号镀锌低碳钢丝与铁鼻子绑牢，50×50横撑中距800（龙骨、垫块、横撑满刷防腐剂）；

（3）、80×80 0~160高C20砼墩内埋设φ6Ω形鼻子，行距400，排距800

（4）注:凡户外用木板及木龙骨、垫块等，均须采用户外专用型防腐木材，木材含水率不大于12％。
4、工程做法表
	编号
	名称
	标准图集索引
	建筑面积㎡

	屋1
	膨珠砂浆面（不上人）
	E18-平屋 ZZ-7 I19 100厚XPS
	2275

	屋2
	架空木板屋面（用于上人屋顶平台）
	本次仅对架空木板进行更换
	136

	外墙
	灰色面砖外墙
	B13 外墙10C
	约692

	注：1、做法均引自图集《工程做法》12BJ1-1。

    2、女儿墙铝板压顶做法引自图集《屋面详图》08BJ5-1/11页/2。


五、其它要求
1、供应商应详细勘察现场、充分了解的实际情况；
2、遇到工程量清单与设计图纸或现场情况不符的，应及时与建设方、设计人员沟通，以建设方补充调整资料为准；
3、施工方案包括安全防护和文明施工，保证施工期间教学办公
人员的安全，不要影响正常教学秩序及办公秩序；
4、施组方案编制，请认真核实并确认现状的结构和护栏情况，以避免破坏原结构，同时确保施工质量，做到安全可靠。

5、工程验收前应将施工现场清理干净。

6、其它未尽事宜，按国家及地方标准执行。
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